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台州市建工造价咨询有限公司

台建工预字〔2021〕1115号

关于台州市行政中心食堂一层主食加工、餐具清洗区装修工程

招标控制价编制的报告
台州市机关服务中心：                      

我们接受贵单位的委托，对台州市行政中心食堂一层主食加工、餐具清洗区装修工程预算进行了编制。台州市机关服务中心的责任是提供真实、合法、完整的资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸及相关资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：

基本情况

该工程包括台州市行政中心食堂一层主食加工、餐具清洗区装修工程（具体施工范围详见图纸）。包括装饰改造工程、电气、给排水工程。不包括厨房设备等，详细范围详见工程量清单内容。
该工程由台州市机关服务中心负责建设。工程建设地点浙江省台州市椒江区。

编制依据

建设单位提供的由浙江唐臣空间设计工程有限公司设计的台州市行政中心食堂一层主食加工、餐具清洗区装修工程的施工图纸，最后出图日期2021年8月；

《浙江省建设工程计价规则》（2018）；

《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》；
《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》；
《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）；
《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）；
《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018）；

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；
台建[2019]11号 台州市住房各城乡建设局关于发布浙江省建设工程计价依据台州计价表式（2018版）的通知；

台建[2019]16号 台州市住房和城乡建设局关于实施“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的补充通知；

浙建建发[2019]92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

台建价[2019]15号《台州市建设工程造价问题参考意见（第6期）》；

台建价[2019]21号《台州市建设工程造价问题参考意见（第7期）》；
台建价[2020]3号《台州市建设工程造价问题参考意见（第8期）》；
台建造招[2021]11号《台州市建设工程造价问题参考意见（第9期）》；
其他有关技术文件、技术规范及定额综合解释等。

预算编制原则及办法

工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；
材料信息价：根据《台州造价》2021/8月台州市区及市场调查价（除税）；

取费标准：本工程建筑工程取费按单独装饰工程中值考虑（企业管理费15.16%、利润7.62%、规费27.92%、安全文明施工费5.71%、二次搬运0.5%、冬雨季施工增加费0.11%），安装工程取费按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程考虑（企业管理费21.72%、利润10.4%、规费30.63%、安全文明施工费7.1%、二次搬运0.26%、冬雨季施工增加费0.13%），一般计税法税金按9%计取。

计价方式：本工程采用国标清单计价法。
清单计价有关说明 

市场价（包括管理费、利润、组织措施费等一切费用，不包括税金）；

铝合金挡板门经与设计确认，预算按50系列电泳（壁厚2.0）考虑；
原新建区域存在排水沟槽因部位有偏移，经与设计确认，设计平面图中的排水沟槽均按新做考虑预算，原排水沟槽按C25混凝土填平考虑；

图纸中的基座基础待上部钢结构安装就位后浇实微膨胀细石砼混凝土二次灌浆层做法，经与设计确认，因钢结构底座需厨房设备产家深化设计，预算不考虑钢结构及二次灌浆费用；

通道做法经与业主方确认，吊顶重新涂刷二遍乳胶漆考虑，对局部有破损的部位进行铲除、重新批腻子，涂刷一底两面乳胶漆考虑，局部破损工程量预算暂按30%翻新面积计算，结算时应按实结算；

备餐区做法经与业主方确认，铝板吊顶进行拆除，利旧重新安装，对吊顶龙骨进行加固处理；

通道入口处一部位门口两侧墙面做法经与设计确认，按铺贴300×600墙面砖考虑；

本工程电气进线预算总箱配电间内考虑；

本工程设备接地预算按预敷镀锌扁钢考虑；

本工程给水管预算按从一层楼顶下来，每根预留10米考虑；

本工程排水管预算出墙管按铸铁管计入；

本工程考虑了吊风扇的电线预留工程量，吊风扇安装由业主自行采购安装，吊风扇具体施工位置需与业主方确认后方可施工；

本工程建筑垃圾外运运距经与业主确认后按20km考虑；

本工程砂浆和混凝土经与业主确认后均按现拌考虑；

其他有关说明
 清单子目中项目特征内容未明确描述的，详见施工图纸、相关施工规范、图集、设计大样图、剖面图等，其要求的工作内容，费用已综合考虑在综合单价中；
 设计图纸中未明确，但施工工艺内容所需费用的，已综合考虑在相应综合单价中；
 本工程中需二次设计或因图纸做法不详部分，本计价中做法仅供参考，实际做法不同时，应按经过专业设计确认的做法按实调整，不能作为投标报价及结算依据，本预算材料价格仅供参考。
结论或建议

工程总造价:460789元。
合计人民币大写:肆拾陆万零柒佰捌拾玖元整。  
台州市建工造价咨询有限公司

2021年9月8日
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